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CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE,

INCLUIDOS A INSTALACAO,
MELHORAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
MODERNIZACAO, EXPANSAO,
EFICIENTIZACAO ENERGETICA,

OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Aos 05 dias do més de dezembro de 2023, tendo de um lado o MUNICIPIO DE OLINDA, neste ato
representado por intermédio do Prefeito, Sr. Lupércio Carlos do Nascimento, e da Secretaria Municipal
de Gestao Urbana, representada por seu Secretario, Sr. Odin Felipe Neves, doravante denominado
PODER CONCEDENTE, e de outro lado, CONCESSIONARIA BRILHA OLINDA SPE S.A.,
Sociedade de Propdsito Especifico constituida especialmente para a execugdo do presente Contrato de
Concessao Administrativa (“CONTRATOQO”), com enderego a Avenida Fagundes Varela, n® 950, loja
15, Bairro Jardim Atlantico, Olinda, Estado de Pernambuco, CEP 53140-080, neste ato representada
por seus diretores, devidamente registrado na JUCEPE sob o n® 26300050561, Antonino Ruggiero,
italiano, solteiro, portador da cédula de identidade RG no V462085-E, inscrito no CPF sob o n°
060.170.797-43, com domicilio profissional sito Rua Alvorada, n° 1289, ¢j.404, Vila Olimpia, Cidade
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, CEP 04550-004; e Diego do Prado Rodrigues, brasileiro, casado,
diretor executivo, portador da cédula de identidade RG n° 25.413.653-9 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF
sob 0 n° 314.988.168-43, com domicilio profissional sito Rua Gomes de Carvalho, 1329 2° andar
Conjunto 22 Vila Olimpia, Cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, CEP 04.547-005, na forma dos
seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando que:

1. o PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatorio de n® 242/2023, na
modalidade de concorréncia publica para delegacdo da prestacio dos servigos de

ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO;

ii. por este regular procedimento licitatorio, foi selecionado o Consorcio Brilha Olinda,

constituido pelas empresas Ilumitech Construtora Ltda. e Stylux Greentech Sistemas de
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Iluminagao e Energia S.A., em conformidade com o ato publicado no Diario Oficial (“DO”)

pertinente do dia 06 de setembro de 2023; e

iii. na forma que dispdoe o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,
constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do
CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela
LEI MUNICIPAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
pela LEI FEDERAL DE LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2 INTERPRETACAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

1. em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicagdo do EDITAL,;
il. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

11i. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a exce¢do do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdo equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia ¢ ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das

disposigdes contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subclausulas.

23 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do
CONTRATO:
1. as definicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e
plural; e
il. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteragOes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS
3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:
I. ANEXO 1 — EDITAL;
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
iii. ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL;
iv. ANEXO 4 — CADERNO DE ENCARGOS;
V. ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS;
Vi. ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO);
Vil. ANEXO 7 — MECANISMO DE PAGAMENTO;
Viii. ANEXO 8 — CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO II - ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegacao, por meio de concessdo administrativa, da prestagao
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalacdo, melhoramento,
desenvolvimento, modernizacdo, expansdo, eficientizacdo energética, operagdo ¢ manutengdo do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados dentro dos
limites territoriais do MUNICIPIO, de acordo com 0 CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

1. instalacdo, desenvolvimento, expansdo e modernizagdo: elaboragdo dos planos,
projetos, aquisi¢do de equipamentos e execugao das obras e servigos necessarios a atualizacgao,
adequagdo e expansio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
atendimento das obrigacdes, especificacdes e pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantagdo de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

ii. eficientizacdo energética: elaboracdo dos planos, projetos, aquisicdo de equipamentos
e execugdo das obras e servigos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
necessarios ao atendimento das metas de reducéo da carga instalada previstos no CADERNO

DE ENCARGOS; e

1ii. operagdo e manutengdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA para atendimento das especificagdes e parametros de
qualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

4.3 O objeto acima serd implementado observando as seguintes FASES:
1. FASE 0 — Preliminar;
ii. FASE I — Transi¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

iii.  FASE Il - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; e

iv. FASE III — Operagio DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

5 PRAZOS
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5.1 O presente CONTRATO tera prazo de 13 (treze) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 43.9.1.1, hipdtese em que a eventual extensdo do
prazo nao serd considerada como prorrogacdo do CONTRATO e ndo dependera da observancia das

condi¢des dispostas nas Subcl4usulas seguintes para sua adocao.

53 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condi¢des da LEI
FEDERAL DE PPP.

54 A prorrogagdo ndo configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera
com base, exclusivamente, na decisdo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

5.5 A prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condigoes:

1. alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tercos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

il. a CONCESSIONARIA nio deve encontrar-se submetida a processo administrativo

para decretagdo da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subclausula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogagdo, podera o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizacdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obriga¢des das PARTES.

5.6.1 A manifestacdo de interesse pela prorrogacdo por qualquer uma das PARTES néo
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocagio, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subclausula

anterior equivalera a declaracao de desinteresse pela prorrogacao.
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5.8 Confirmado o interesse matuo das PARTES, cabera 8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdo mensal,

fundamentada em estudos e analises que contemplem, no minimo, a atualizagdo do(s):
1. CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO,
refletindo as alteracdes no CONTRATO e seus ANEXOS;

111. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogacao,
que considere as proje¢des de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informagdes publicas ou de parametros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subcléusula 5.8.iii deve retornar valor presente liquido

igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informagdes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu conteudo ou apresentar sugestdes, corregdes ou propor parametros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogagao.

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo assinalado na Subclausula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogacao.

5.10  As reunides, negociacdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogagdo deverdo ser devidamente registradas.

5.11  Ultimada a anélise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborara e submetera minuta de termo aditivo
para a prorrogacao a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa ultima hipdtese, as

regras de divulgagdo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1 Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, o PODER CONCEDENTE
promovera, se for o caso, a incorporacao das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacao.

5.12 A decisio do PODER CONCEDENTE quanto a prorrogagio do PRAZO DA CONCESSAO
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¢ discriciondria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestacdo dos SERVICOS
ou pela realiza¢ao de nova licitacdo, mesmo apds a realizagdo da consulta e audiéncia publica a que

se refere a Subclausula.

5.12.1 Em nenhuma hipotese a CONCESSIONARIA fara jus a indenizagdo pelos gastos
incorridos na realizacdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relacdo a prorrogacdo do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia ¢ a oportunidade da prorrogagdo pelo PODER CONCEDENTE,
sera ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao

CONTRATO, que devera ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da

CONCESSAO.
6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicagdo de seu extrato no DO,
as PARTES dar#io inicio as providéncias necessérias para a configuragio da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO devera observar as formalidades previstas na legislagdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para

configuragio da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

1. a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condi¢gdes do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; ¢

il. a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os

termos e condi¢des das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, apés a

realizacdo de todas as condigdes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES devera comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
sobre a celebragdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula

6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerara como termo inicial a data de

assinatura do contrato que for celebrado por tltimo.

Pégina 12 de 126



6.4 A partir da configuragio da DATA DE EFICACIA, sera considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, sera iniciado o processo de formagio do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO ¢ de RS 52.673.492,56 (cinquenta e dois milhdes seiscentos ¢
setenta e trés mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), tendo como
referéncia a DATA BASE, que corresponde ao somatério das receitas projetadas para a
CONCESSAO, em termos reais e valores constantes, tendo como referéncia a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e a COTA EXPANSAO, assumindo o atendimento
integral ao INDICE DE DESEMPENHO GERAL e considerando a implementacio de todos os
MARCOS DA CONCESSAO.

7.1.1 O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, nio
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢do do equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.
8 BENS VINCULADOS
8.1 Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

1. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administragdo indireta e sejam
cedidos paraa CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES
na forma deste CONTRATO;

il. pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o
objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou ndo essenciais a prestagdo dos SERVICOS, utilizados na
execucdo do CONTRATO.

82.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execugdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS ndo serio considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE devera observar o disposto na Subclausula 27.4.

Pégina 13 de 126



8.3 Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagio aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o histérico de informagdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutencio e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagdo vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizards os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

842 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a
conserva-los em condigdes adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a saude, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

pardmetros essenciais a sua boa utilizagao.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades ndo previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da
CONCESSIONARIA e os 6nus econdmicos decorrentes dessa utilizagio excepcional sejam arcados

pelo proprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE podera vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.

8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEI FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificagdo prévia ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua

reparacao.

8.7 E permitida a alienagdo, substitui¢do, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substituicdo, conforme condigoes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO serao considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da

REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo facultado 8 CONCESSIONARIA a opcdo pela sua
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destinagio final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTALIS ou pela sua alienagao a terceiros, independentemente de nova autorizacao do

PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienacdo dos componentes referidos na

Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.
8.9 E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negécios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deveriio mencionar expressamente sua vinculagdo aos SERVICOS.

8.11 Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 8 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados

e depreciados durante o PRAZO DA CONCESSAO.
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CAPITULO III - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

9

9.1

LICENCAS E AUTORIZACOES

A CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas, autoriza¢des e alvaras necessarios a

plena execugdo do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS

SOCIOAMBIENTALIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2

O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esfor¢os para que, uma vez entregues os

pedidos para a obtenc@o das licengas, autorizacdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1

10.2

Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.10 MUNICIPIO sera responsavel pela celebragio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA ¢ pelo pagamento

da respectiva fatura.

10.1.2 0 MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneragio cobrada

pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadagdo da CIP.

10.1.3 O pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneracdo referente ao processo de arrecadacdo devera ocorrer conforme

estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 4 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenharé junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas as
acOes necessarias para execugdo dos SERVICOS e para a consecucdo das finalidades da

CONCESSAO, em especial:

i. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para o acesso a rede de
distribui¢do e para o desenvolvimento, modernizagdo, expansdo, eficientizagdo
energética, instalagdo, operacdo e manutencio da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. a apresentacdo de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos
necessarios para obtengdo de aprovagdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA;
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iii. proceder a solicita¢do de atualizag¢ao da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e
suas caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informacdes necessarias a
mensuragdo e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL

DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv. as providéncias para aprovacdo de medi¢do do consumo de energia elétrica através
do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologagdes e aprovagdes
junto aos orgdos pertinentes, conforme legislacdo e normas vigentes da ANEEL e

INMETRO;

v. as providéncias para a alteragio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em atengdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteracdo da carga instalada e potencial de perda dos

equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vii.a apresentagdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitagdo de

providéncias necessarias a reducdo do tempo a ser considerado para consumo diario; e
viii. quaisquer outras medidas que visem a reducdo do consumo de energia.

10.2.2No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas intervengdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na rede de distribuicao de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestacao dos
SERVICOS e o atendimento das especificacdes e dos parametros de qualidade previstos neste

CONTRATO e nos ANEXOS.

10.2.3 A CONCESSIONARIA devera desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE
de qualquer responsabilizagdo decorrente do exercicio dos poderes e das obrigagdes cedidas

na forma desta Clausula.

102.4A CONCESSIONARIA deverda observar a norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execucdo dos
SERVICOS, em especial quanto a:

i. defini¢do de padrbes técnicos para conexdo e materiais aplicaveis, observando,
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quando for o caso, os pardmetros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
ii. procedimentos de conexdo e responsabilidades;

iii. procedimentos para intervengdes programadas, de urgéncia e emergéncia no sistema

de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribui¢io de energia elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO PUBLICA em
caso de intervengdo na rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo casos de

substitui¢do de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspecdo e correcdo de deficiéncia técnica ou de seguranca que
oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou de

ILUMINACAO PUBLICA;
vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranca;
vii.procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii. procedimentos para a apresentagio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,

incluindo as hipdteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix. informacdes para a atualizagdo dos circuitos ¢ PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no sistema de informagao geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integracio dos sistemas de gestio de ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.5A CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informa¢des das novas instalacdes e intervengdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a fim de proporcionar a adequagdo cadastral para que seja

possivel haver a medigdo de consumo ¢ o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitira que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificagdo das instalagdes e intervengdes promovidas na

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA podera acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde
que com aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE, pardmetros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
informagdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.
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10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitagdes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagdes no dmbito da
relacdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislacdo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para

ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emissao.

10.2.9 A CONCESSIONARIA devera considerar como ndo onerosa a instalacdo dos ativos
destinados a prestacdo dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos ¢ suportes de fixacdo das

luminarias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1No caso da necessidade da instalagdo de outros ativos ndo contemplados na
Subclausula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados os procedimentos previstos na

regulamentacdo em vigor sobre o tema.
10.3  Outorga de poderes 3 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga 8 CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgéos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar
manifestagdes, bem como apresentar documentos técnicos e informagdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes ¢ necessarias a plena execugdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagdo, em
nome proprio, junto aos 6rgdos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subclausula 10.3.1, a fim de propiciar a execugdo dos SERVICOS.

10.3.3Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situacdo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também deveré zelar pela

manutengdo e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4 Devera o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esfor¢os para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
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DISTRIBUIDORA e demais 6rgaos ou entidades competentes.
11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestagdo de SERVICOS, em especial para a
elaboragdo do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

112 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestagao dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos
e impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisao ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de reducdo, compensagio,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

11.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderé apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de agdes corretivas em caso de inadimplemento das obrigacdes previstas no

ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTAIS.
12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executdrios, incluindo a emissdo da
declaracdo de utilidade publica, relativos as desapropriagdes, servidoes e limitagdes administrativas

necessarias a prestagdo dos SERVICOS serda do PODER CONCEDENTE.
13 FASE 0 - PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparagdo para assungdo dos SERVICOS, devera perdurar pelo
prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo ser
prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Sera condicdo precedente para inicio da FASE I, a emissao, conforme procedimentos previstos
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pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE referentes ao:
i. PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
ii. CADASTRO BASE; e
iii. DA OPERACAO.

13.2.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE I por meio da apresentagio
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subclausula anterior.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, 0o PODER CONCEDENTE
devera adotar todas as medidas necessérias & assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1 Para permitir a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manutencdo e operagdo ou com a modernizagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obriga¢des correspondentes
a FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE ndo emita 0 TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA fara jus a
prorrogagdo do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA CONCESSAO, e, caso
o atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo superior a 2 (dois) meses, contados do
prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONARIA fara jus a medidas de recomposicio
do equilibrio econdmico-financeiro, conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Apbs a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-4 inicio a FASE I, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestagdo dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE I - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumira toda a
operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
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seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste  CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

142 A FASE I tera duragdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condicdo precedente para a o inicio da FASE II a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

144 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE II por meio da apresentagio
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE II — MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apobs o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e transcorrido o prazo previsto
na Subcldusula 14.2, a CONCESSIONARIA dard inicio a execu¢dio dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA poderd antecipar a execugio dos MARCOS DA
CONCESSAO, devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneracao definidas no

MECANISMO DE PAGAMENTO.

152  Apds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitirA o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE III - OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

16.1  Apo6s o término da FASE II, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, seré iniciada
a FASE III, que perdurara até o término deste CONTRATO.

162 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que
necessario, as atualizagdes necessarias em virtude de alteragdes supervenientes nas condi¢des da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposigdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS.
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17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

17.1  Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condigdes previstos no
CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA devera observar, na prestagio dos SERVICOS, o dever de
permanente atualidade tecnologica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste

CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servigos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservagdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalagdes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnoldgico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria ¢ expansdo dos SERVICOS;

ou

iv. oportunidade de reducdo de custos para o PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA devera levar em consideragio a vida til dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder a sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem

condi¢des de operagdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3 Sera caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1 Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hipotese de ma conservagao ou
auséncia de manutencdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,

regendo-se tais situacdes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus
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ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO néo se confunde com a possibilidade de

incorporagdo de inovagdes tecnologicas ou de alteragdes nos parametros técnicos.

18.2.1 Sao consideradas inovagdes tecnologicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, a época de sua eventual adogdo e incorporagio pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no &mbito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2 Sao considerados parametros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas

técnicas em vigor no momento da contrata¢do, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitagio do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagdo de inovacao

tecnologica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Na hipotese prevista na Subclausula 18.3, o PODER CONCEDENTE dever4 atualizar
o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, de
modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a respectiva incorporagdo da

inovagao tecnologica.

18.4  Para incorporagdo de inovagdes tecnologicas e/ou alteragdes nos parametros técnicos, sem
prévia solicitagio do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera obter prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos e o0s
equipamentos para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequagao
as especificacdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

18.4.10s procedimentos para aprovacdo dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para os MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1  Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execugio

dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificagdes ¢ parametros de qualidade minimos
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previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gestdo dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, incluindo, mas ndo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTAIS, bem como:

1. cumprir as obrigagdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO ¢ PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

ii. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislagdo aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

iil. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputdveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

1v. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

v. acompanhar e assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em
temas aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

vi. observar, nas contratagdes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdencidrios, tributérios, fiscais, bem como os

acordos, convengodes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

Vil. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranca ¢ medicina do
trabalho, de acordo com a legislagdo vigente, ¢ sempre visando a prevengdo de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de

Proteg¢do Individual e Coletivo - EPIs ¢ EPCs, necessarios para o desempenho de suas
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atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizagdo da higienizacio e do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

19.3 A aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes
apresentados ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes

contratuais, regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20. O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagio dos
SERVICOS, envidando seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre
que julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subcldusulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

1. disponibilizar 4 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

il. interceder junto as concessionarias, permissionarias ou autorizatarias que atuem na

AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucdo dos SERVICOS;

iii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execugdo dos SERVICOS;

1v. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
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de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestagio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

V. orientar e prestar informagoes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para a

execucdo dos SERVICOS;

vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuara na qualidade de
interveniente-anuente, a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

vil. envidar todos os esfor¢os necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na

integracdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicacdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalagio de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificagdes técnicas
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subcldusula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do

CONTRATO.
21 CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecugio dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou

complementares aos SERVICOS, bem como a implementagdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

212 Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverio ter capacidade

técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Sera vedada a contratagdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe func¢do na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.
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21.4 A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE ¢ a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.5.1 A CONCESSIONARIA devera também indenizar ¢ manter o PODER
CONCEDENTE indene em relagéo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fungdo das ocorréncias

descritas na Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo poderé ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagio

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacio do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o profissional com experiéncia de servigos de operagio
e manutengdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA

CONCESSAO.

21.7.1 A substitui¢ao do profissional mencionado na Subcléusula anterior dependera de prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovagao de que o sucessor possui qualificacdo

técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel,
a CONCESSIONARIA obriga-se a:

1. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere 0 normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a

correta execucdao dos SERVICOS;

il. fornecer informacdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade

estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)

dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de
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pagamentos de salarios e demais obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quita¢do das respectivas obrigagdes previdencidrias. O prazo
de envio dos documentos serda de até¢ 3 (trés) dias quando a solicitagdo do PODER
CONCEDENTE for feita para obtengao de documentagao para apresentagdo em audiéncia na

Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatorio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1 Sem prejuizo da apresentagdo das informac¢des mencionadas anteriormente, cabe ainda
a CONCESSIONARIA prestar informagdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, orgaos e associagdes de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6érgao de controle da Administragao,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes
necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboragdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execucdo do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigagio realizar os levantamentos para

a verificagdo da adequacdo e da precisdo de qualquer informagdo que lhe for fornecida.

23.2 A CONCESSIONARIA nio sera de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais,
tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informagdo incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.

23.3 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO;
ii. ter considerado tais riscos na formulagcdo de sua PROPOSTA COMERCIAL,;

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em consideragdo todos os

investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas nao se limitando, as financeiras)
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necessarios para a operagio ¢ manutengio da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manuten¢ao da equivaléncia contratual entre a
prestagdo dos SERVICOS e sua remuneragdo, aplicado de forma imediata e automatica pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre 6nus e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e

SERVICOS efetivamente realizados.
24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL ou outra que venha a substituir, e podera contar com a assisténcia técnica do

VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultara ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a0 PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as dreas, instalacdes e locais referentes 8 CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e prestard sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medi¢des amostrais in loco, que
permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

243 A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestacdo dos SERVICOS, observados

os critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.
244 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizacao,
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notificando a CONCESSIONARIA para regularizagdo das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obrigagoes do CONTRATO e dos prazos de regularizacio ou
correcio determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitara a CONCESSIONARIA 3
aplicagdo de penalidades previstas no CONTRATO.

245 O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre
compativeis com a solicitacdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de agio visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

24.5.1Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto & obrigagdo prevista na
Subclausula 24.4.1, sem prejuizo da hipotese de intervengdo prevista na Clausula 46, o
PODER CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situagdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo provisoria dos bens e

instalacdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze) dias
no caso de situagdes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER

CONCEDENTE.
25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE ser4 auxiliado pelo servico técnico de verificagdo independente
no acompanhamento da execugdo do CONTRATO; na aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da
COTA EXPANSAO e das indenizagdes, bem como no acompanhamento da execugio do CADERNO
DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a
orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas fungoes, realizando levantamentos e medigdes de campo e colhendo informagdes junto
4 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda
a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados
caberdo &8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislagio aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais
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para concluir determinado relatorio, parecer e/ou aprovagao.

25.1.30 VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializagdo técnica e adequada organizacao, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputacao ética junto ao mercado e com notoria especializagdo na aferi¢do de qualidade na

prestagdo de servicos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das

DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS ¢
no SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

25.2 O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
em eventual liquidagdo de valores decorrentes da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro

contratual e do pagamento de indenizagdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE nas
situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio economico-financeiro contratual em

que tenha prestado servico técnico de verificagdo independente.

25.2.20 auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE serd materializado, se
possivel, por meio de laudos econdémicos, sem prejuizo da contratagdo de outras entidades

especializadas pelas PARTES para a prestagdo de consultorias, na forma prevista na

Subclausula 42.4.3.

25.2.30s custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteragdes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servigos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subclausula acima 25.2, serdo antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

26 SEGUROS

26.1 A partir da FASE I e até o fim do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
contratar e manter em vigor, promovendo as renovagdes, prorrogacdes e atualizagdes necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1 de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER
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CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custddia na execucdo dos

SERVICOS, incluindo, mas ndo limitando, aos riscos de:

i. incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza, para todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e demais edificagdes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e respectivos contetidos, incluindo os equipamentos que
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e custodia;

ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes ¢ fumagas;
iii. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
1v. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifestacdes e lock-out;

vi. equipamentos eletronicos; e

Vii. equipamentos moveis e estacionarios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operagdo ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliagdes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas nio limitando, aos seguintes itens:
i. responsabilidade civil operagdes, bem como existéncia, uso e conservagao dos bens;
ii. responsabilidade civil do empregador;
iii. erros de projeto;
iv. responsabilidade civil cruzada; e
v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3 dos riscos relativos a toda e qualquer execugdo de obras, instalagdes ¢ montagens,
reformas e ampliacdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:

i. cobertura de obra civil em construgao, instalagdo € montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;
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ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importancia segurada da cobertura basica;

iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

V. equipamentos moveis, estacionarios utilizados na obra;
vi. obras concluidas;

vii.obras temporarias;

viii. honorarios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operacao;

x. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
xii.despesas com contengdo e salvamento de sinistros;

Xiii. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construcdo, instalacdo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundagdes;

Xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construgdo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagdes;

e
xv. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratacdo das apolices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para conjugacio de diferentes tipos de apolice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da defini¢do de condi¢des especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apdlice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do

vencimento dos seguros vigentes, as apodlices dos seguros contratados e renovados, em via
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original, segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

26.3  As apolices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente

regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverdo considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais € quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis

com os riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5  As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou algum

dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apolices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem,
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alteragcdes nos contratos de seguros, principalmente
as que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspensao, a modificagdo ou a substituicao de
quaisquer apolices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a redugdo das importancias

seguradas ou alteragdo nas coberturas e demais condigdes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizagdo a serem declarados nas apdlices de seguro, incluidos os
danos materiais e os danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade maxima de
indenizagdo com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificagao,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados ¢ destinados a operagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.1 O valor da cobertura do seguro previsto na Subcldusula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizacio da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.
26.7.2 No caso de realizagio de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
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PUBLICA, os valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento
realizado, somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem eXpostos
a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluidos das outras apélices de
seguros exigidas pelo presente CONTRATO.

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliagdes, podera ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base
para a definicdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que os danos
as instalagcdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalagdo e montagem na apdlice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliagdes estejam cobertos.

26.7.3 O valor em risco estimado do patriménio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apdlice de seguro prevista na Subclausula 26.1.1, sera
equivalente ao somatodrio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacao,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em risco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual

sinistro.

26.8  Os montantes cobertos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e

pela aplicacdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9 Os limites de indenizag¢do previstos na Subcldusula 26.7 sdo minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam ndo estar amparadas pelas apdlices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrio por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA devera executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condigdes de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar alteragdes no grau de risco do empreendimento e, a partir
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deste levantamento, serdo propostas adequagdes e agdes para gerenciar € minimizar estes riscos.

26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratagdio de quaisquer outras coberturas

adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata 0o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipétese de ocorréncia do sinistro e utilizagdo de qualquer apolice prevista neste

CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizagdo pela seguradora também ndo eximira

a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria nio exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar
coberturas ou outras condi¢des das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situagoes que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.
27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1  Condicdes para exploracio das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, desde que previamente

autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1 A exploragdo comercial pretendida ndo podera prejudicar os padroes de
seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

27.1.2 Fica desde j& autorizada a exploragdo das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

i. aluguel, locacdo ou cessdo de espaco na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. exploragdo de servigos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE
TELEGESTAO; a instalagdo de cAmeras de videomonitoramento ou de pontos de

internet sem fio (WiFi) pela CONCESSIONARIA;
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iii. exploragdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono.

27.1.3 Na hipotese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagio para
a sua exploragdo, o qual tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitagao.

27.1.3.1A solicitagdo de autorizacgdo para exploracio de ATIVIDADE
RELACIONADA devera possuir o seguinte conteido minimo:

i. o objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. aprojecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subclausula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informagdes que forem necessarias a melhor compreensao do negocio, hipotese na qual o
prazo previsto na Subcldusula acima ficard suspenso, da data da comunicagdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razoes:
i.  inviabilidade economico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagio as obrigagdes do
CONTRATO; ou

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-a deferida a solicitagao da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subclausula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA ndo tera direito a indenizagdes ou & recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipétese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto a solicitagio para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragdo de ATIVIDADES
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RELACIONADAS deverda ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, cabendo & CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebracdo de contrato especifico ndo seja vidvel, devera a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE podera, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividlades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu

desempenho ndo prejudique ou coloque em risco a prestacdo ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1Na hipétese da Subclausula 27.1.9, cabera 8 CONCESSIONARIA somente o
compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneragio proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remuneragdo prevista na Subclausula 27.1.9.1 sera fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratorio, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.1.9.3Caso ndo haja consenso em relagdo a proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada podera acionar os

mecanismos de resolugdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA ndo podera obstar a execugdo de atividades pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo a remuneragdo pelo uso da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

27.1.9.5 O montante remuneratorio definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
sera adotado pelas PARTES enquanto ndo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solugdo de controvérsias eventualmente acionado.
27.2  Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporgao de:

i.  15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragio da ATIVIDADE
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RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.1;

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploragdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.ii e 27.1.2.iii ou de outra
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da
CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatorios gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE
acerca da execug¢do de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.3  Formalizacio de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Emregra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes

das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,

prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverio ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
tltima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingio
antecipada do CONTRATO, no momento da indenizagao.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE c6pia dos

contratos firmados com terceiros para a sua execu¢ao ou exploragdo.
27.4  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS néo serdo considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingao

antecipada do CONTRATO néo séo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subclausula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos
ativos a0 PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE nao tenha interesse na transferéncia dos
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ativos, a CONCESSIONARIA sera responsavel por remover todos os equipamentos
relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.

28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

1. contar com a prestagdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no

SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

il. receber informagdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestacdo dos SERVICOS;

11i. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagio dos SERVICOS; e
v. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenagdo, integracdo e disciplina dos esfor¢os das PARTES na execugdo dos
SERVICOS ¢ das obrigagdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que seré regido por regulamento proprio, respeitando as disposi¢des

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a relagio
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e tera, dentre

outras, as seguintes fungdes:

1. atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. acompanhamento da elabora¢do e atualizagdo do CADASTRO, bem como
identificacdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos

necessarios a sua corregéo e realizagio, pela CONCESSIONARIA;

iii. eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da
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CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. institui¢ao e divulgacao de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracdo

dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;
V. registro e relato das imperfei¢cdes apuradas no decorrer da execugdo do CONTRATO;

VI. identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Vil. acompanhamento da execucdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

viii.  planejamento do inicio das operagdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;

iX. programacao de agdes emergenciais no curso da operagdo dos SERVICOS; e
X. outras agdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3 O COMITE DE GOVERNANCA possuira, no minimo, 2 (dois) integrantes e serd composto

por representantes das PARTES em niimeros iguais.

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANCA caso exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos

especificos da CONCESSAO.

29.4 O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os

representantes.

29.6  As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA ndo poderio alterar as obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO.

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigacdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizagdo e deverao ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.
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29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA nio afastam as obrigagoes,
penalidades e aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8  As PARTES poderdo, ainda, convocar a instauragio de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicéveis, no que couber, as disposi¢des

desta Clausula.
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CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1 A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15
(quinze) dias, as altera¢des na sua composigdo societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA
CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restri¢des

definidas no CONTRATO.

30.2 A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA deveré ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer

apos o encerramento da FASE II, exceto na hipotese de faléncia iminente por parte da

CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.2.1 As condigoes estabelecidas na Subclédusula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composigdo societaria da CONCESSIONARIA.

30.2.2 A administracdo temporaria e assungao do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverdo observar exclusivamente as condi¢des definidas na Subcléusula

32.6.

30.3  Durante todo o periodo da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que

envolvam:
1. cisdo, fusdo, transformagdo ou incorporagio da CONCESSIONARIA;
il. alteracio do objeto social da CONCESSIONARIA; e

iil. emissio de agdes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas

inicialmente.

30.4  Para fins de obtengio da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

1. atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o estagio de execucgdo
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias

a assuncdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e
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1ii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogagdo, sem manifestacdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-a aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condi¢@o para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

312  Apdés a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da
CONCESSIONARIA podera ser reduzido a qualquer valor, observada a legislagio societéria aplicavel
areducdo de capital social sem que seja necessaria autorizagdo especifica do PODER CONCEDENTE.

32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos
necessarios a execucdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua propria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidagdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigagdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA ni3o podera invocar qualquer disposi¢do, Clausula ou
condi¢do dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas no CONTRATO.

322 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
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como contra garantia de operacdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigagdes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditorios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite

a continuidade da execucao dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as acdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constitui¢do das garantias referidas nas Subclausulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
orgaos competentes, e acompanhada de informagdes relacionadas as condicdes, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3 O PODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislacdo aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.

32.4  Quando da contratacio de FINANCIAMENTO, a abranger a emissao de titulos de divida ou
a realizag¢do de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas nao se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estrutura¢do de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA deveré prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigagdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operacdo de comunicar
imediatamente a0 PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obriga¢do contratual
(covenants) estabelecida entre o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execugdo de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdo expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES terdo direito:

1. a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

1. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informacdes, dados e

documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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32.6

FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade ¢ confidencialidade de
todas as informagdes do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

iii. a receber o pagamento direto de indenizag¢des e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu proprio nome as obrigagdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

V. a assumir a administragio temporéaria ou 0o CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da prestagdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, §2°, I da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condi¢des

estabelecidas nesta Clausula.

32.5.1 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificagdo, com coépia para o PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indenizacdes
relativas a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos
vencidos e exigiveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO,
observadas as demais disposi¢des e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto,
assim que efetuado, significara a quitagdo das obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante
a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos FINANCIADORES, desde

que prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE

societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administragdo temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipdteses:

1. inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;
ii. nas demais hipoteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

1. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSAO.
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32.6.1 Para exercicio do direito a administracdo temporaria ou a assungdo do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdo ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturacio.

32.6.2 O plano de reestruturagdo a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
1. nomeacao do responsavel pela conducgao do processo de reestruturagao;

il. indica¢do da data de sua efetivacdo, a qual devera ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias

uteis apos o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

iil. descri¢do dos eventos que deram ensejo a administracdo temporaria ou assungao do
CONTROLE;
iv. identificacdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de

reestruturacdo e das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos

1dentificados;

V. demonstragdo da viabilidade econdmica do plano, o qual ndo podera comprometer a

prestacio dos servicos objeto da CONCESSAO;

vi. demonstracdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturagdo, confeccionadas com estrita observancia

da legislacdo societaria aplicavel;

vii. 0 prazo necessario para a execugdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependera de autorizagio do PODER CONCEDENTE em relagdo ao tempo
excedente, por meio da demonstracdo das circunstancias que assim o exijam e tornem

conveniente e oportuna esta solucdo; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposi¢des do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apélices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.30 PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7  Respeitados os requisitos da Subcldusula 32.6, a administragdo temporaria ou a assung¢do do

CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
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CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na
CONCESSAO, na proporgio de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5°, IX da
LEI FEDERAL DE PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA deverd observar as melhores praticas de governanga corporativa
quanto as transagcdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

332 A CONCESSIONARIA devera, em até 3 (trés) meses contado da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar uma politica de transagdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, e contendo, no minimo, os

seguintes elementos:

1. critérios que devem ser observados para a realizacdo de transacdes entre a
CONCESSIONARIA ¢ PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condigdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com

relagio a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

iii. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificagdo de operagdes como transagdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicagdo das instdncias de aprovacdo das transacdes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

v. dever da administragdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selecio de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

vi. vedagdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realizagdo de quaisquer

outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
a. transferéncias de recursos a titulo de distribui¢do de dividendos;

b. redugdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;
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c. pagamentos de juros sobre capital proprio; e
d. pagamentos pela contratacdo de servigos em condigdes equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendagdes de melhores
praticas e a necessidade de inclusdo de disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade

a transparéncia e comutatividade das transacdes com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cdpia dos contratos

firmados com PARTES RELACIONADAS.

335 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipoteses de transagio com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informagdes sobre a contratagado realizada:

1. informacgdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
il. objeto da contratacdo;
iii. prazo da contratacao.

33.5.1 A divulgacdo em PORTAL ONLINE deverad ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebracdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias uteis do inicio da execugdo das obrigacdes decorrentes da referida transagao.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administracao Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relacdo com o Poder Publico.

33.7 Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado & CONCESSIONARIA contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

orgao ou entidade contratante ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

33.8 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de codigos de ética e de

conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
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atos ilicitos praticados contra a administragao publica.
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CAPITULO V — DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagara 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO
e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposigdes do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO ¢ no MECANISMO DE PAGAMENTO.

342 Os valores referentes ao valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO serdo reajustados conforme disposi¢cdes do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA
VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecunidrias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subclausula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por
meio da vinculagdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadacao da CIP e da celebragio

de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA sera escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislagao.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para o desempenho das obrigagdes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandataria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitacdo das obrigacdes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras
atribui¢des  definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condi¢do essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebragio e 0o PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidagdo de todas as obrigacdes descritas na Subcldusula 35.4 observadas as
excegdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.
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353

35.2.3Por meio de acordo entre as PARTES, as condicdes do CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderdo ser detalhadas ou adaptadas as
solicitacdes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de
formalizagdo de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos

estabelecidos no presente CONTRATO.

Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da

CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo

necessario a quitacdo de obrigacdes remanescentes apds a extingdo da avenca, a integralidade dos

recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e irretratavel, observados os
termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO
e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI
AUTORIZATIVA.

35.4

353.1Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de
arrecadagdo da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigacdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizac¢des advindas da contratagao.

35.3.2Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigacdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em carater irrevogavel e irretratavel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigagdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indenizagdes advindas da contratagdo, na hipotese de

extingdo antecipada do CONTRATO.

As obrigacdes pecuniarias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 35.1 sdo as seguintes:

1. pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;
iii. pagamento da COTA EXPANSAO;

iv. pagamento de indenizacdes e compensagdes devidas 3 CONCESSIONARIA a

qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extingdo antecipada do CONTRATO;

V. compensacgdo com as despesas mencionadas na Subclausula 59.8;
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Vi recomposi¢do do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA ¢ SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA;

vii. quitagdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigagdes devidas pelo

PODER CONCEDENTE;

viii.  juros e demais encargos moratorios decorrentes do atraso no pagamento das

obrigacdes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

355 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir ¢ manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadagio mensal da
CIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e
detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO devera assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadacdo da CIP direcione os valores

da arrecadagdo mensal da CIP para a CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serdo descontados o montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadacdo da CIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta e o0 MUNICIPIO que

preveja a retengdo desses valores.

35.53 Caso a legislacdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0o MUNICIPIO néo preveja retengio de que trata a Subclausula anterior,
os valores da CIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na

CONTA VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE devera providenciar ainda a abertura e a manutengdo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados o SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (tr€s) vezes os LIMITES
MENSAIS DE COTA EXPANSAO, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 A partir da DATA DE EFICACIA até o término do ano 1 do CONTRATO, das
RECEITAS VINCULADAS que transitarem pela CONTA VINCULADA sera retido
montante pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para formagio do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.
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35.6.2 As retengdes e depositos mencionados na Subcldusula 35.6.1 serdo realizados (i) em
parcelas mensais de 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, pelo periodo de 12 (doze) meses
consecutivos e (ii) 1/12 (um doze avos) do total correspondente a 3 (trés) LIMITES MENSAIS
DE COTA EXPANSAO, pelo periodo de 12 (doze) meses consecutivos.

35.6.3 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE
MENSAL DE COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o
SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA ¢ o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, serio mantidos atualizados pelo FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE informar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.4 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatorio da CONTA
RESERVA ou da CONTA EXPANSAO, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera proceder a retengao de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia,
de montante suficiente 4 manutencdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.6.5 Respeitado o SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO e nio existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverio
ser transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre
movimentagio indicada pelo MUNICIPIO:

i os valores que restarem na CONTA VINCULADA;

il os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.7 A partir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS
transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:

i. 0 pagamento da remuneragio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

il. a formagio do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO;

iii. o custeio da manutencio e operacio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;

iv. o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE
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35.8

ILUMINACAO PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de

arrecadacdo da CIP, caso ndo haja a retencdo prévia desses montantes.

A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serfo utilizadas para o pagamento dos

seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

35.9

i. da remuneracio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

1. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;

iii.  de eventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
iv.  de eventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

v. dos valores necessérios a formagio ou recomposigido do SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, se necessario;

vi.  dos valores necessérios & formagio ou recomposi¢io do SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, se necessario;

vii.  da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagdo da CIP, caso ndo haja

a retencao prévia desses montantes.

Caso haja extingdio antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS serio

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

i. da remuneracio devida a8 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. das indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;

iii.  dos valores necessarios ao custeio da manutencdo e operagdo da REDE MUNICIPAL

DE ILUMINACAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacio da CIP,

caso nao haja a retencao prévia desse montante.

35.10 Apos a realizagdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigagdo pendente de

integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentagio a ser indicada pelo MUNICIPIO.

35.11

As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ ndo poderdo ser livremente
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movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgao integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigagdes assumidas no

CONTRATO.

35.12  E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA ¢ da
CONTA EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER
CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante da estrutura administrativa
do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentagdes inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP nao sejam suficientes a efetivacdo do pagamento das
obrigacdes a que se refere a Subcldusula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteracdes legislativas caberd, inica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigagdes devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto nestt  CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.14 Na hipotese da Clausula anterior, o PODER CONCEDENTE devera promover a
complementacio da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente a cobertura
das obrigacdes pecuniarias decorrentes do CONRATO, sendo desde j& aceitas as seguintes

modalidades:

1. fianga bancaria, prestada por instituicdo financeira de primeira linha, assim entendidas
aquelas cuja classificagdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificagdo de forga
financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas

agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

1. seguro-garantia cujas apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de forga financeira em escala
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculagdes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a

vinculagdo seja possivel nos termos da natureza e da legislagdo de regéncia do respectivo tipo
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de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigagdes garantidas.

35.15 A vinculagdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderdo ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutengdo do fluxo de
pagamentos devidos 3 CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concorddncia entre as

PARTES.

35.16 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢ao ou complementagao

do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

3517 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condigdes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessarias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da

CONCESSIONARIA.

3518 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a interven¢do da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas agdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussio

sobre a vinculag@o de receitas de que trata esta Clausula.
36 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
1. cauc¢do em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianga bancaria; ou
iv. seguro-garantia.
36.2  Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
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apos a extingdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

36.2.1.1 O montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.22 A CONCESSIONARIA devera promover as renovagdes ¢ atualizacdes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessarias para manutengio da

vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias ap6s a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatério de que a referida garantia

foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipotese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua

imediata renovagdo no valor estabelecido na Subclausula 36.2.1.

36.2.3 A restituigdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e
da expedigdo do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

36.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislacdo vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poder4 ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo cumprir as obrigagdes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizagdes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de correcdo dos
vicios, defeitos ou incorregoes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipotese de a CONCESSIONARIA nio realizar o pagamento das multas que lhe

forem aplicadas ou indeniza¢des que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

iii. na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

iv. na declarac¢do de caducidade; ou
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v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, bem como para
ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subclausulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1Previamente a execu¢io da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informario a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA ¢ ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condi¢des gerais da
compensacdo (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das

CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permanecerad responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificagio da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO devera
ser previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

36.3 Caucao em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caugio
em dinheiro, o PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela
varia¢io do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que

vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituicio 8 CONCESSIONARIA.
36.4  Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentacio dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que venha a substitui-

lo.
36.5 Fianc¢a Bancaria

36.5.1 As cartas de fianga deverdo ser contratadas junto a institui¢des financeiras e deverdao

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.

36.5.1.1 As cartas de fianca deverdo conter:
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36.6

i. obrigagdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o

cumprimento da obrigacao a que se refere a Carta de Fianga;

ii. obrigagdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificagdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objecio ou oposi¢io da CONCESSIONARIA; e

iv. eleigdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianga esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislacdo Bancaria aplicavel;

ii. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar

a Fianca em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca, ¢ que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que

lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro Garantia

36.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicaveis ao seguro-garantia, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar

da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.1 O seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
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renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condic¢des e coberturas da

apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
36.6.1.3 A apolice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposigoes:

i. declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢des

do CONTRATO;

ii. vedagdo ao cancelamento da apodlice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigagdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das obrigacdes
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja obje¢do ou
oposi¢io da CONCESSIONARIA; e

v. elei¢do do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.
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CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS
37 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1  Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderao

ensejar revisao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

1. atraso na contratagio de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
o consequente atraso na configuragdo da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos

causados;

1ii. danos 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servicos contratados pelo PODER CONCEDENTE,
para operagdo e manuten¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, até o
inicio da a FASE [;

iv. impactos ocorridos durante a transi¢ao de eventual contrato de operagdo e manutengio
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestagio de servicos de ILUMINACAO
PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

V. alteragio das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinacio do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos parametros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervengdes de qualquer

natureza por parte da Administragcdo Publica municipal;

vi. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para realocacio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervengdes de qualquer

natureza por parte Administragcdo Publica municipal,;

Vii. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagdio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS, conforme condigdes previstas no MECANISMO
DE PAGAMENTO;

viii.  necessidade de adequagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por LOTEADORES, aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAO, conforme
CADERNO DE ENCARGOS;

iX. atraso ou omissao do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos
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quais resulte em alteragdo do resultado econdmico da CONCESSAO, incluindo, mas nio se
limitando, atrasos na implantagdo de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. imposigdo 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espago aéreo municipal para instalacdo de equipamentos ¢ materiais

integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Xi. custos com a realizacdo de desapropriagdes, servidoes e limitagcdes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realizacdo dessas atividades, desde que o atraso

nao tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

xii. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

xiii.  decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo ou na hipotese de haver previsdo neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

xiv.  incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
publica e obstrucio do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no vio para
medi¢do, por elementos externos (exemplo: placas de sinalizagdo, iluminagdo privada), que
acarretem o nio atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador de Iluminancia e
Uniformidade (IIU), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

XV. nao atendimento do Indicador de Iluminédncia e Uniformidade (IIU) em razdo da
presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, caso ndo tenha sido executada PODA DE ARVORE nos tiltimos 6 (seis) meses
para estas ARVORES por decisio do PODER CONCEDENTE na forma do plano anual de
poda de arvores e do CADERNO DE ENCARGOS ou que a PODA DE ARVORE seja
superior aos QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES;

xvi.  solicitagio do PODER CONCEDENTE de incorporagdo de inovagao tecnologica ou

altera¢do dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xvii.  alteragdes na legislagio e na regulagio aplicivel & CONCESSIONARIA, aos
SERVICOS ou a CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos parametros técnicos;
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xviil. solicitagio do PODER CONCEDENTE de alteracio do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudangas decorrerem da
necessidade de correcdes derivadas de sua incompatibilidade com as especificagdes do

CONTRATO e ANEXOS;

XIX. variacdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ¢ NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criag@o, extingdo, isencdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza — ISS, ap6s a apresentacdo de propostas, ainda que em decorréncia de decisdo

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execugdo.
38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execu¢ao do CONTRATO, inclusive, mas nao se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposicao do equilibrio econémico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

1. atraso na configuracdo da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se
comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuagdo como VERIFICADOR

INDEPENDENTE;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE I ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da agiio ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos causados;

1. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboragdao da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissdes na
incorporagio de informagdes sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de
investimentos, custos e despesas relacionados a execu¢do do CONTRATO, inclusive quanto

aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario;
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iv. erros ou falhas na elaboragdo ou implantacdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elaboracao do
CADASTRO BASE ¢ atualizacdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestacdo dos servigos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

vi. variagdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execugdo do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario dentre outros;

vil. variagOes inflacionarias, de taxas de cambio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas ndo se limitando a variagdes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos

dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com
o previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu ndo atendimento;

X. custos de instalagdo, operagdo ou manutencio de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros publicos ja existentes, no momento da publicagio
do EDITAL, em vaos entre dois PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, com distancia de
até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos parametros técnicos, de
atualidade e de desempenho, para eliminacdo de pontos escuros ou para adequacao em fungio
da alteragdo das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a necessidade de
instalacdo, operagdo e manuten¢do de SISTEMA DE TELEGESTAO;

xi. falta de manutengao da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporagdo
de inovagdo tecnoldgica ou alteracdo dos parametros técnicos espontaneamente pela

CONCESSIONARIA;

Xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos
neste CONTRATO, consideradas eventuais prorrogagdes acordadas com o PODER
CONCEDENTE;

xiii.  mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiv.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
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os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebragdo de acordo ou convengao coletiva de trabalho;

XV. encargos previdencidrios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execugao
deste CONTRATO e as responsabiliza¢des deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

xvi.  interrupcdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas n3o se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servigos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de ag¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato

imputavel ao PODER CONCEDENTE;

xviii. impactos na qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos SERVICOS e a obtengdo dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL;

xix.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrente da
prestagio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas economicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissdo no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execucdo, ressalvadas as ATIVIDADES

RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii.  contratagdo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequagdo ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais ¢ os danos morais

abrangidos;

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo a manutencio da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO;

Pégina 67 de 126



xXiv. impactos na prestagdo do servico advindos da falta de capacitacdo da SPE, em

decorréncia de alteracdo de seu controle societario;

xxv.  eventual perecimento, destrui¢ao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou nao pelas apoélices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais ou publicas
xxvi.  custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

xxvil. custos para atendimento as condi¢des estabelecidas pelos 6rgdos e entidades de
protecdo do patrimonio histérico e cultural, respeitada a legislagdo vigente de protecdo do

patriménio;

xxviii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e

contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxix. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes
das demais concessionarias de servicos publicos, que prestem servicos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servigo

das referidas concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

xxx. impactos da variagdo no tempo a ser considerado para consumo didrio de energia
elétrica para fins de medicdo por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do

BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

xxxi. nao atendimento ao indice minimo do Indicador de Iluminéncia e Uniformidade (IIU)
em razdo da presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, ressalvado os riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

xxxii. ndo conformidade das informagdes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtengio de licenga, de permissio, de
autorizacao ou de alvara nas hipoteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como

negativa dos orgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da
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CONCESSIONARIA.

39.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtengo de licenga, de permissio,
de autorizag@o ou de alvara, ¢ considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogacdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emissao de licenga, de permissao, de autorizagdo ou
de alvara a sua ndo expedi¢do ou a expedigdo posterior ao prazo estabelecido na legislagdo

vigente a época da apresentagdo do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2 Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislacdo um prazo para a emissdo de
licenga, de permissdo, de autorizacdo ou de alvara, devera ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestagdo da autoridade competente, para fins de aplicagdo do

disposto na Subclausula anterior.

39.3 A CONCESSIONARIA nio terd direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em razio de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissao, de autorizagdo ou de alvara.

39.4  Sio assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou nio
obtenc¢ao de todas as licengas, permissoes, autorizagoes ou alvaras necessarios para o desenvolvimento

de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.
40 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

40.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencio de atos e autorizagdes junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentacdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa

da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissio da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, néo ensejando direito ao reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

1. da variac@o da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento
de energia para ILUMINACAO PUBLICA;

ii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizacdo de suas bases cadastrais
sobre os PONTOS DE ILUMINACAO.
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40.3 A CONCESSIONARIA nio serd responsabilizada e ndo sofrerd prejuizos no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestacao dos SERVICOS, nas seguintes hipoteses:

1. eventuais danos a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus

subcontratados;

il. falhas ou interrupgao no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sist€émico de produgdo de energia do pais (blackout, racionamento ou apagio no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por agdo ou

omissdo da CONCESSIONARIA;

iii.  atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em rela¢do a execucdo ou emissdo de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa nio decorra de
culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovagdo de projetos e de obras de alteragio dos ativos ILUMINACAO PUBLICA

conectados a rede de distribuigao;
b. aprovacdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizacdo de dados cadastrais para fins de medi¢do e de cobranga da energia

consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
d. energizagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv.  insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuagdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementacdo da outorga de poderes que assegure a plena

atuacio da CONCESSIONARIA na execucio dos SERVICOS;

V. alteracdo dos prazos e condi¢des de acesso a rede, de aprovacdo de projetos ou de
atualizagdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condigdbes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL.

404 A CONCESSIONARIA deverd promover a corregio dos danos causados a2 REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subclausula 40.3.i e 40.3.ii, sem que lhe

seja devida a recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO.
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40.5 Poderdo ensejar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, desde
que comprovado prejuizo & PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na

Subclausula 40.3.1ii, 40.3.iv € 40.3.v.

40.6  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposicdo, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribui¢do de energia

elétrica para a instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos

SERVICOS.

407 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranga, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos

ativos de distribuigdo de energia.
41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1  Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera

ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

41.1.1 Considerar-se-4 que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializag@o do risco, o risco seja segurdvel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2  Resguardadas as disposi¢cdes em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situagdes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias ndo
possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras na forma da Subclausula anterior, ¢ considerada

como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipotese prevista na Subcléusula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo maximo

de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

41.2.2Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagdes ndo impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigacdes nao impedidas pelo

mesmo evento.

41.2.3 Cabera ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisdo contratual ou extingdo da
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CONCESSAO prevista na Subclausula 49.1..ii.
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO

42

42.1

REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

No 6° (sexto) e no 9° (nono) ANO CONTRATUAL poderdo ser realizados processos de

revisdo dos pardmetros da CONCESSAO, tais como:

422

1. revisdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

il. necessidade de adequacdo da tecnologia empregada com os parametros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subcléusula 18.1;

iii.  solicitagdes de inovagdes tecnologicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO

DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servico atual; e
iv.  revisio do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

Os pardmetros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisdo subsequente dos pardmetros da CONCESSAO.

423

A implementagdo de eventuais inovagdes tecnologicas ou de alteragdes de parametros técnicos

dos BENS VINCULADOS em fung¢do da revisdo prevista na presente Clausula devera

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporagio na CONCESSAO.

424

42.3.1 As inovagoes tecnologicas e os novos pardmetros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos apds o término do processo
de revisao, nao sendo necessaria a substitui¢do imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.
Da instrucio do processo de revisao

42.4.1 O processo de revisdo sera instaurado de oficio, por decisdo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisao

previstos nesta Clausula.

42.4.2 O processo de revisao deverd ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apos
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolugdo de disputas.

42.4.2.1 A realizacao do processo de revisao ordinaria ndo suspende as obrigacdes das

PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,
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fiscalizagdo e aplicag@o de penalidades.

42.4.3 As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no
curso do processo de revisdao e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverao ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisdo deverao ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisdes realizadas, poderao ser estabelecidas eventuais adequacdes do plano
de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais obrigagoes

definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisao serd concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.70 processo de revisdo somente ensejara revisao do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagdo de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

43.1

Sempre que atendidas as condigdes do CONTRATO e mantida a repartigdo de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

43.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagdo economico-

financeira do CONTRATO.

433

43.2.1 Diante da materializagio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente cabera a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

O procedimento de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do PODER CONCEDENTE,

sendo que & PARTE pleiteante cabera a demonstragao tempestiva da ocorréncia e identificagdo do
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EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.3.1A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializagdo do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relagcdo contratual, bem como possibilitar o

adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omissdo de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢ao importara em renincia
desse direito ap6s prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializacdo do

EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.4  Todos os pleitos de recomposicao do equilibrio econdomico-financeiro contratual que tenham
sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser processados
de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da

equagdo econdmico-financeira do CONTRATO.

43.4.1 As PARTES poderao acordar a priorizagdo da analise ¢ da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

43.5 O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e andlise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipoteses:

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleragdo do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco
alocado ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da materializagdo de um unico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%

da Receita Bruta dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a0 momento do requerimento;

iii. realizagdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento ndo previsto no CONTRATO e seus ANEXOS.

43.6  Da instrucio dos pleitos de reequilibrio

43.6.1 0 pleito devera ser realizado por meio de comunicacdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragao do seu cabimento, inclusive

quanto a:
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i. identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda
prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos,
laudos periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da ocorréncia e a

provavel duragdo da hipodtese ensejadora da recomposigao;

ii. quando for o caso, demonstracdo de que ndo houve culpa da PARTE pleiteante na
configuracdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO e de que foram adotadas as

medidas de mitigacao razoaveis esperadas para reducao de impactos decorrentes;

iii. demonstragdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposicao do equilibrio € que, nesse sentido, o pleito € compativel com

a alocacdo de riscos e com a legislagdo vigente sobre a matéria.

iv. quantificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstracdo das premissas e dos critérios adotados na identificagdo de
custos e receitas, a partir da utilizacdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributaria aplicaveis e lastreadas em cotagdes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. osregimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indica¢do de eventuais modalidades de recomposi¢do do equilibrio econéomico-

financeiro do CONTRATO.
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43.6.1.1 Nas hipéteses de recomposicdo automdtica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverao ser observadas as formulas e parametros
definidos no referido ANEXO e sera dispensada a quantificagdo detalhada a que se

refere a Subclausula 43.6.1.1v.

43.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual devera, no prazo maximo de até
60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetido do pleito, apresentando, se for o caso,
fatos, documentos e informagdes complementares e que possam impactar a apreciacdo do tema,
assim como indicando sua concordancia ou divergéncia quanto as premissas adotadas e a

conclusao ou resultados quantificados.

43.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada nao significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagdes ou dados complementares relevantes para a compreensao

da matéria.

43.6.3 O pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que podera, a seu critério:

i. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

ii. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informagoes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteragdo ou corre¢do de premissas ¢ dados adotados nos pleitos a partir

das analises e diligéncias realizadas.

43.6.4 O PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 90 (noventa) dias contados
do decurso do prazo de que trata a Subclausula 43.6.2, podendo ser prorrogada por igual periodo,
de forma justificada, caso essencial para realizacdo de levantamentos, vistoria e laudos técnicos

cabiveis para instru¢do adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.50s pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicacdo clara da pauta de discussoes, a fim de

possibilitar a participagdo de todos os interessados na realizagdo das reunides solicitadas.

43.6.5.1 Os resultados das reunioes e vistorias serdo consolidados em atas e relatorios,

sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os participantes.
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43.7

43.6.6 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informagdes,
bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor
do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7Para a confirmagdo dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento
dos efeitos ¢ medidas deles resultantes, as PARTES poderdao contar com a participacao de
entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos
econdmicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando o EVENTO
DE DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

43.6.80 PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos econdomicos ou técnicos

elaborados por 6rgaos ou entidades da Administracdo Publica municipal.
Metodologia para recomposicio do equilibrio econémico-financeiro

43.7.1 A recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera realizada em fungao

da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i. no caso da antecipag@o ou atraso do inicio das FASE I, II ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverio ser observadas as regras de
antecipacao de remuneragdo definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos atribuidos
ao PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA) previsto no
MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii. deverdo ser observadas as formulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneracdo da

CONCESSIONARIA:

a. as variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ¢
NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS,

b. as solicitagdes do PODER CONCEDENTE para instalagio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv. devera ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipoteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO nio previstos nos incisos anteriores.
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43.8

Forma de apresentacao do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

43.8.1 Nos casos em que for cabivel a aplicagdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificagdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cenario para

determinacdo da forma de reequilibrio.

43.8.2 Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condigdes atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subclausula acima podera ter como base
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo valores publicos

de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposicdo do equilibrio econdomico-financeiro contratual sera realizada com base

no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposicao;
ii. a mesma data base para calculo dos dispéndios positivos ou negativos;

iii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operagdes apoOs apurar as receitas operacionais, custos € despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas aos

acionistas, tais como, mas ndo se limitando, aos financiamentos e dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAO como referéncia;
v. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;

vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

43.8.4 Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
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43.9

definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL sao:

i. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos pelos
MARCOS DA CONCESSAO considerario, para calculo da recomposi¢io do
equilibrio econdémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL, calculada na data da apresentagdio da PROPOSTA COMERCIAL;

ii. todas as demais hipoteses considerardo, para calculo da recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ciéncia do inicio da materializagdio do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e

iii. a cada recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual, sera definida
a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposi¢@o do equilibrio econdmico-financeiro contratual serd implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou redugdo do PRAZO DA
CONCESSAO, observados os prazos minimos e méaximos previstos na legislagio

aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergacdo do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos pardmetros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO);

iv. compensagdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da

CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteragdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS
ACESSORIAS;

vi. revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii.revisio do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;
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viil. pagamento de indenizacao;

ix. revisio das obrigagdes da CONCESSIONARIA previstos no CADERNO
DE ENCARGOS;

X. compensagdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e

xi. outras modalidades compativeis com a legislagdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposi¢ao do equilibrio do CONTRATO.

43.9.2 Caso seja utilizada a revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como
meio para a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneragio da CONCESSIONARIA sera realizado conforme

previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual sera implementada
a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestagdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservacao da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, ndo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢cdo do equilibrio econdomico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerara a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execugdo do objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposicdo serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitacdo, conforme o caso.

43.9.4.1 As PARTES poderao acordar a realizag@o de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5 Eventuais divergéncias surgidas em relacdo ao reequilibrio econdmico-financeiro
contratual ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposicao.
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43.9.60s wvalores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderao ser objeto de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolucdo de

disputas quanto as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O nao cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislacdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentagdo, a aplicacdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

1. adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corre¢do do
descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;

1. impedimento de contratar com 0 PODER CONCEDENTE;

iv. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
V. caducidade.

442 A aplicagio das sangdes nio dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipoteses de penalidades que acarretem a extingdo antecipada
do CONTRATO, hipotese em que as indenizagdes devidas entre as partes serdo apuradas na forma

deste CONTRATO.

44.3 O PODER CONCEDENTE observara, na aplicacdo das sangdes, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

1. a natureza ¢ a gravidade da infragéo;
il. peculiaridade do caso concreto;
iil. as circunstancias atenuantes e agravantes;

iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

V. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientag¢des dos orgdos de controle;
Vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragio;

vii. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
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capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do

CONTRATO; e
vili.  os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

444 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta a inexecugao parcial do CONTRATO

que ndo cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.
44.5 A aplicagdo de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razdo da inexecu¢ao parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracao Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecucdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do

CONTRATO.

447 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada pela pratica de ato

fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaracdao de

caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

44,9  Nao cabe a aplicacdo de penalidade em relagdo a conduta que tenha sido objeto de apuragdo
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipoteses de

aplicagdo de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipotese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
1. CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel;

il. fato de terceiro, assim entendida como a agdo ou omissdao imputavel a terceiro, ndo

relacionado 8 CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas agdes ou omissdes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representagdo no ambito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relagio aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

relacdo a conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatorio devido.

44.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discricionaria, podera conceder prazo para o
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saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicacdo de

penalidade estara suspensa.

44.13

44.12.1 O prazo de cura nao tera cabimento nos casos em que ndo for possivel conduta

posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2  Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, nao

havera aplicag@o de penalidade.

44.12.3  Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE podera instaurar ou prosseguir processo para sua apuragio e punigao.

44.12.4 Na hipdtese prevista na Subcldusula 44.12.3, considera-se que a
CONCESSIONARIA esta em mora com o cumprimento de suas obrigagdes desde a data da
primeira notificagdo sobre o inadimplemento, inclusive, mas ndo se limitando, para fins de

calculo da data de inicio de eventual multa diaria.
Processo sancionatorio

44.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa ¢ ao contraditorio,

observado o disposto na legislacdo vigente a época da infracao.

44.13.2 O processo administrativo sancionatorio de que trata a Subclausula 44.13.1 sera, em

regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificagdo.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i.  lavratura do auto de infragao;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iil. instrugdo probatdria;
iv. apresentacdo de alegacoes finais;
v. pronunciamento de decisdo;
vi. apresentagdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1 Nenhum prazo de defesa, alegagdes finais, recurso ou pedido de
reconsideragdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do

processo 8 CONCESSIONARIA.
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44.13.3.2 O prazo para conclusdo do processo sancionatdrio , com a decisdo final da
autoridade competente, ¢ de 140 (cento e quarenta) dias uteis, admitida prorrogagdo por

igual prazo, uma unica vez, mediante decisdo fundamentada.
44.13.4 O auto de infragdo contera os seguintes elementos:

i. identificagdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicagdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

ii. descri¢do completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificacdo da irregularidade;

iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da pratica irregular;

vi. prazo para apresentacdo de defesa;

vii. identificag¢do do responsavel pela autuacao;

viii. indicagdo da autoridade responsavel pela condug@o do processo;

ix. namero do processo administrativo correspondente ao auto;

x. se for o caso, fundamentagdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 44.12.

44.13.4.1  Caso se identifique conexdo entre dois ou mais autos de infracdo, serd

possivel a sua reunido para processamento conjunto em Unico processo administrativo.

44.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infracdo tratam da mesma

obrigagdo contratual.

44.13.5 Lavrado o auto de infragdo, devera ser emitida notificacdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES,

apresentar sua defesa.

44.13.5.1 A notificagdo devera ser acompanhada de copia do auto de infragdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

44.13.5.2 A nao apresentacao de defesa sera certificada nos autos, mediante termo
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especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

44.13.6  Quando da apresentagdo da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou nao interesse em dilagdo para fins de instru¢do probatoria.

44.13.6.1 A apresentagdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentagao.

44.13.6.2 Excepcionalmente, sera admitida a producdo de prova documental no bojo da
fase de dilacdo probatoria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresentacdo ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrug@o probatoria, caberdo todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentacdo de prova documental, a inquiri¢ao de até
05 (cinco) testemunhas e a produgdo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, caberd a autoridade responsavel avaliar, mediante decisdo

concretamente motivada, eventual pleito de dilagdo probatoria da CONCESSIONARIA.

44.13.8 Serdo indeferidas, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda 1til, podera admitir niimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel podera determinar, de oficio, a produgdo de provas
necessarias a formagao de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.
44.13.10 Poderao ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.

44.13.11 A CONCESSIONARIA tera o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatorias serdo suportados
por quem as requisitou, com exce¢do dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,

decidam dividir tais custos.

44.13.13 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA podera

apresentar alegagoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.
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44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem apresentacao
de alegagdes finais pela CONCESSIONARIA, cumprira a autoridade competente, no prazo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito,
no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentard concretamente as alegagoes
nele deduzidas e, se constatada a infracdo, determinara a aplicagdo das sangdes cabiveis nos

moldes deste CONTRATO.
44.13.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA sera notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA podera apresentar recurso contra a decisdo que aplicar
penalidade de adverténcia, multa ¢ impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que

proferiu a decisio, no prazo estabelecido na LE1 FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decis@o, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias uteis, o encaminhard a autoridade superior para proferir decisdo no prazo

estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsideragdo, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisio que aplicar penalidade de

declaracdo de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

45 MULTAS

45.1

Observados os critérios previstos na Clausula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverao observar o previsto nesta Clausula.

45.2

O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas 8 CONCESSIONARIA

serd de no méaximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2, considerando-se para tanto

as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

453

45.2.1 Para o calculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE e
considerando IAL e IDL igual a 1 (um).

As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatério, € ndo se confundem com a

Péagina 88 de 126



aplicagio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para cilculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

45.4  As importancias pecunidrias resultantes da aplica¢ao das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.

45.5 As multas poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no

CONTRATO ou legislagao aplicavel.

45.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a

CONCESSIONARIA respondera por:

1. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obriga¢do anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manuten¢do dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo final de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

V. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO e do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

vi. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipotese de ndo contratagdo ou manutencdo atualizada das apoélices

dos seguros exigidas no CONTRATO;
vii. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
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OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipétese de ndo constituicdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii.  multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em func¢ao dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS;

iX. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
ndo realizar tempestivamente as agdes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS;

xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtengdo, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

xii. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtengdo de nota igual a 0
(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5
(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os

critérios sejam diferentes;

xiii.  multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situacdes em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, a decretagio de caducidade
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do CONTRATO, em substituicdo a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

caducidade, ainda que haja previsdo de penalidade especifica para tal ato.

45.7  Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na

hipétese de inadimplemento de obrigagdes para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

45.7.1 No caso de infracdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto perdurar

o descumprimento.

45.7.2 A quantificacdo da multa a que se refere a Subclausula 45.7 devera observar o
disposto na Subclausula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relacdo as circunstancias e caracteristicas da infragdo objeto da punigdo.

45.8  As PARTES poderao, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condigdes gerais da compensagdo (valor,
periodicidade e numero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

459 A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificagdo de cobranga.

45.9.1 Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipdtese de
a CONCESSIONARIA reconhecer a infragio anteriormente ao proferimento da decisio
condenatéria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou a san¢ao.

45.9.2 Seré concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
05 (cinco) dias da notificagdo da decisdo, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou

a sang¢ao.

45.9.3 O reconhecimento da infragdo ou reniincia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e sera formalizado.
46 INTERVENCAO

46.1 OPODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequagio
da prestacio do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
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contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEl FEDERAL

DE CONCESSOES, nas hipoteses seguintes:

1. paralisagdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

ii. desequilibrio econdomico-financeiro contratual decorrente de ma administragdo pela

CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

1. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigagdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizagio de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

para fins ilicitos;

V. omissao na prestagao de contas a0 PODER CONCEDENTE ou oferecimento de obice

a atividade fiscalizatoria;

vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragido
administrativa de infragdes contratuais pela CONCESSIONARIA.

46.2 A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informagdes pertinentes:
1. 0s motivos da intervencao e sua justificativa;

ii. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;
iii. os objetivos e os limites da intervencao; e
iv. o nome ¢ a qualificagdo do interventor.

46.3  Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.

46.4 A decretagdo da intervengdo levarda ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e nio afetara o curso regular dos negocios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.
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46.5 Nao sera decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Sera declarada a nulidade da intervengao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizacao.

46.7  Cessada a intervencdo, se ndo for extintaa CONCESSAO mediante declaragdo de caducidade
nos termos da Clausula 51, o objeto do CONTRATO voltara a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

46.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo, resultantes da REMUNERACAO
devida 3 CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se os encargos com seguros ¢ garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administracdo.

46.9 O eventual saldo remanescente da remuneragdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervengao, sera mantido com a CONCESSIONARIA, a nio ser que seja
extinta a CONCESSAO, situag¢io em que tais valores reverterdio ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO
47 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO

47.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizacao aplicavel a todas as hipoteses
de extingdo antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizagdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para

cada uma das hipoteses de extingdo antecipada do CONTRATO.
47.2  Hipéteses de extin¢ao
47.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:
i.  advento do termo contratual;
ii. advento das condic¢des resolutivas;
iil. encampagio;
1v. caducidade;
V. rescisdo;
vi. anulagdo;

vii. faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial e extincdo da

CONCESSIONARIA; ou
viii. extingdo acordada para fins de relicitagdo.

473 Gestio dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipdotese de extingcao da
CONCESSAO

47.3.1 Extintaa CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestacio
dos SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados
de quaisquer Onus ou encargos, assim como os direitos e privilégios transferidos a

CONCESSIONARIA.

47.3.2No caso de extingdo pelo advento do termo contratual, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e a transi¢io da prestagio dos SERVICOS observara o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3 Caso haja indicagdo, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de BENS
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REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de
contratagdo com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA
deverd exercer a op¢ao de compra em tais contratos antes da emissdao do TERMO DE ACEITE

DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

47.3.4 Nas hipoteses de extingdo antecipada, previstas nas Subclausulas 47.2.1.1 a
47.2.1.viii, as PARTES deverdo cooperar entre si e tomar as medidas necessarias para assegurar,
no minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condi¢des de conservacdo e

funcionamento sejam verificadas antes de sua assun¢do pelo PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE poderé suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locagdo de bens ou outros que entender essenciais a prestacao dos

SERVICOS.

47.3.6 Extintaa CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA ser4 responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos os
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com excecdo daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdo do crédito referente as indenizagdes nos termos da
Subclausula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipétese de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir
a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioracdo dos BENS REVERSIVEIS, assim como
devera agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a satde ou seguranga dos

USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6rgios ou entes publicos.

47.4  Condicoes gerais para delimitacdo do montante de indenizacio e de seu pagamento e

quitaciao

47.4.1 As PARTES poderao compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de alcancarem
o valor final da indenizagdo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados, em especial,
eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA ¢ COTA EXPANSAO referente ao altimo
ano da CONCESSAO.

47.42Em qualquer hipotese de extingdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA devera obedecer ao disposto abaixo.
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47.4.2.1Da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

i.  quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO

eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
47.5;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditorio e a ampla defesa;

v.  quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

47.4.3 Para que sejam incluidos nas apuracdes finais do calculo das indenizagdes:

i. 0s processos sancionatorios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverdo ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, apés a extingdo da

CONCESSAO;

ii. os pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extin¢do do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emiss@o de decisdo previsto na Subclausula 43.6.4.

47.4.4 Caso o valor da indenizag@o seja inferior a soma dos valores previstos pela Subclausula

47.4.2.1,a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER CONCEDENTE.

47.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE,
a sua quitacdo sera exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execucio da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
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47.5

CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a extin¢ao antecipada.

47.4.6 Exceto na hipdtese de encampacao, a indenizagao podera ser paga em parcelas mensais,

por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigagdes pecuniarias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extingdo antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade orgamentaria do PODER CONCEDENTE nao sera considerada
como motivo habil a elidir a incidéncia de correcdo monetaria e juros moratdrios € tampouco o

pagamento das indenizagdes.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos e ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagao.

47.4.10 A CONCESSIONARIA somente poderé iniciar seu processo de dissolugdo quando

assinado o termo de quitacdo de que trata a Subclausula anterior.

474.11  Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indenizacdo, niio resultard para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, onus,

obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.4.12 A CONCESSIONARIA podera ceder o direito indenizatorio decorrente da extingo
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial

para a realizagdo de operagOes de securitizagdo.

47.4.12.1  Na hipotese da Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagio, ao PODER CONCEDENTE e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessionario ¢ os respectivos dados bancarios necessarios para a

realizacdo da transferéncia.
Recebimento de indenizacio pelos FINANCIADORES

47.5.10 PODER CONCEDENTE utilizard a indenizagdo devida & CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA

relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
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acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.

47.5.20 disposto nesta Subclausula 47.5 ndo simboliza a assungdo pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.3 O pagamento de indenizagdo diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitagdo expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

47.5.3.1 A solicitagdo de que trata o Subclausula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condicdo advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
devera ser acompanhada do referido instrumento ¢ da demonstragdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA nio realize solicitagdo de que trata a Subclausula 47.5.3, os
FINANCIADORES poderdao formular pedido de recebimento de valores indenizatérios
direcionado a0 PODER CONCEDENTE, com c6pia 8 CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovacdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indeniza¢do encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigacdes neles veiculadas;

ii. indicacdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5 Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE
devera encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipotese do siléncio da
CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo hi oposi¢do ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

47.5.6 A partir da manifestagdo da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da

indenizagdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que
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se promova o pagamento aos FINANCIADORES;

ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
podera optar por realizar o pagamento do montante indenizatorio diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignagio em pagamento do valor em questio na
forma do art. 547 do Cddigo de Processo Civil.

47.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE tera como limite maximo o valor da indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingdo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2 Eventual diferenca entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES
¢ o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1,
devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, o pagamento diretamente aos

FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opgdes:

i. adog@o das mesmas condigdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou

ii. pagamento de valores consolidados da divida.

47580 PODER CONCEDENTE comunicara a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a realizagio de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, nio podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.9 O pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitagdo das obrigacdes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos ultimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacao de novos procedimentos

licitatorios, realizagdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

48.2  Enquanto ndo cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
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CADERNO DE ENCARGOS, nio ser4 liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

48.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL nao seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias ap6s o advento do termo contratual, a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO sera liberada.

48.3  Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio fara jus a qualquer
indenizagio relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término

do PRAZO DA CONCESSAO.
49 CONDICOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipoteses:

1. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuragio
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize 0 CONTRATO do ponto de vista econdmico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializagdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando tais eventos ndo forem seguraveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econdmico-financeiro,

observada a Subclausula 41.1.1;

1. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteragdo legislativa ou
outro evento que impeca ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculag@o das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementagio ou substituicdo prévia ou a alteragdo de sua base de calculo ou de

outras condi¢des legais que impacte sua arrecadacdo nos seguintes termos:

a. antes da emissio do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO
I e II, resultando em valor de arrecadagdo da CIP que seja insuficiente para
o adimplemento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA OFERTADA,
COTA EXPANSAOQ, valor monetario real relativo ao consumo de energia
elétrica destinada &8 ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga
pelo PODER CONCEDENTE e taxa de arrecadacdo cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA,;

b. apds a emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO 1

e II, resultando em arrecadacdo anual da CIP para valor inferior ao
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resultante da formula abaixo:

CIP, = (CMEqy, + COTA EXPANSAO,,1 + CERyy1 + TAgs1) x (1 + IPCAyyq) + (1
— DRM,)

Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL;

CME,,, = Projecio anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para os
12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

COTA EXPANSAO,,, = Projecdo anual do LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO para os 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

CER4 41 = Valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE
nos 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

TA,,1 = Projegdo anual da taxa de arrecadagdo cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadagdo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes ao MES CONTRATUAL;

IPCA, 1 = projecdo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)
meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

DRM, = percentual de desvinculagdo das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato

das Disposi¢des Transitorias, ou norma que venha substitui-lo.

49.2 A extingdo antecipada do CONTRATO serad iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicacao formal a outra PARTE, com a indicagdo da(s) hipdtese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisi¢do ¢ da demonstra¢do de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

1. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.1, com a exposi¢do dos fatos que ensejaram

o atraso para a configuragdo da DATA DE EFICACIA;

ii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.ii, com descri¢do e comprovagdo do evento

de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel,

iii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.iii, com copia da alterag@o legislativa ou
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comprovagdo do evento;

49.3 A PARTE que receber a comunicagio de que trata a Subclausula 49.2, devera se manifestar

sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

49.3.1Quando a comunicagdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestacdo, analisara a auséncia de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA, a adequagio dos eventos narrados as hipoteses de extingdo antecipada e

a efetiva inviabilizacdo econdmico-financeira do projeto.

49.4  Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdo antecipada, a CONCESSIONARIA sera

indenizada:
1. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;
ii. na hipétese prevista na Subclausula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme foérmula

definida pela INDENIZACAO 2.

iii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme formula

definida pela INDENIZACAO 1.

49.5 A extingio antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES
ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolugdo de

disputas estabelecidos no CONTRATO.
50 ENCAMPACAO

50.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
poder4, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse ptiblico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada nos termos da Subclausula

abaixo.

50.2 A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagio devera seguir a formula
definida pela INDENIZACAO 1.

50.2.1 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitagéo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razio da
indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.

51 CADUCIDADE
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51.1 O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das

hipodteses previstas na legislacdo aplicdvel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

1. condenagio judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegagio

de tributos, inclusive contribuigdes sociais, ou corrupgao, assim definidos na legislagao afeta;

11. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de renovagdo anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou
fianga bancaria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposi¢do do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizagao pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar ou manter
contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;

iv. obtengdo de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

V. obtencdo de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5

(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

Vi. paralisagdo dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;

vil. a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada prestacdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA néo quitar as penalidades pecuniarias impostas por infragdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA nio atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE, dentro

do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestagdo dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA nio atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE para, em
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagao relativa a regularidade fiscal, no curso

da CONCESSAO;

Xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE,
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dentre as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
obtido;

Xil. no caso de transferéncia ou modificagio do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessao do CONTRATO, sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii.  pratica reincidente de infragdes que coloquem em risco a seguranga dos USUARIOS

ou a propria existéncia dos SERVICOS;

Xiv. se houver redugdo do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA;

XV. incidéncia de autuacdes administrativas que ensejem a aplicagdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

XVI. decisao(des) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, nio seguraveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, e cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da

INDENIZACAO 2;

xvil.  se, em até 24 (vinte e quatro) meses apds o término da FASE II, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de
eficientizacdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA
CONCESSAO; e

xviii. se a CONCESSIONARIA nio concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados &
CONCESSIONARIA, a implantagio de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE II, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE nio podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagio
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade ¢ do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel.

51.3 A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagio do
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inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditério.

51.4 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo no inferior a 30 dias, para corrigir as
falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicacao de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauracao de procedimento administrativo para a verificagdo dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, sera imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo € comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, calculada

no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizagdo devida 3 CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE ¢ limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalacdo e manutengdo dos bens, ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

sendo calculada conforme a formula definida para a INDENIZACAO 2.

51.6 Na hipotese de declaragio da CADUCIDADE, sera aplicada 8 CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administragdo piiblica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante agdo
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

1. expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participagdo societiria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro 6rgéo publico;

il. inadimplemento contratual, por mais de 90 (noventa) dias, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO;

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relagdo ao pagamento de
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qualquer outra obrigacao pecunidria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja

efetuado o pagamento em até 90 (noventa) dias da respectiva data de vencimento;

iv. descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econdmico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposi¢do ndo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputaveis ao PODER

CONCEDENTE;

v. ndo contratacdo pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito

ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

vi. descumprimento das regras de composi¢do e manuten¢io do SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90

(noventa) dias consecutivos;

Vii. suspensdo do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias;

viii.  repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrita do PODER
CONCEDENTE, que totalizem prazo superior a 120 (cento e vinte) dias;

iX. nao emissdo, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.

52.2  Arescisdo pelas hipoteses previstas nas Clausulas 52.1.1i, 52.1.1ii, 52.1.viii e 52.1.ix, ndo serdo
admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual tenha

participado ou para o qual tenha contribuido.

52.3  Seré facultado 8 CONCESSIONARIA a opgdo pelo processamento do pedido de rescisdo

junto ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua
intengdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo

PODER CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subclausula 52.1 autorizam a
CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.
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52.4.1 A suspensao dos investimentos ndo poderd implicar na interrupgdo das atividades de
operagio e¢ manuten¢do da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA ¢ dos demais
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderdo ser interrompidos
ou paralisados ap6s 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a

rescisdo do CONTRATO.

52.4.2Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apolices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.4.2.1 A desobrigagio de renovagio da GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também sdo aplicaveis a hipotese de

suspensdao do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, sem a necessidade de formalizagdo de termo aditivo.

52.43.1 A prorrogacdo da Subclausula acima também se aplica na hipotese de

suspensdao do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.5 A indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo deverd seguir a formula
definida para a INDENIZACAO 1.

53 ANULACAO

53.1 O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos
juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar

ilegalidade em sua formalizacdo ou na licitacdo que o precedeu.

53.2  Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
serd indenizada conforme a formula definida pela INDENIZACAO 1 e por outros prejuizos

regularmente comprovados.

53.3  Caso a anulacdo seja imputavel 8 CONCESSIONARIA, a indenizagdo observaré os critérios

e procedimentos para INDENIZACAO 2.

54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

54.1 A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
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decretada por sentenca judicial transitada em julgado, requeira recuperacgao judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execugdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extingdo da

CONCESSIONARIA.

542 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adogdo de
mecanismos de acompanhamento periddico da  situagdo  econOmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutengdo das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatorio.

543  Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
que se encontram os BENS REVERSIVEIS ¢ a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizag@o ou a qualquer outro titulo.

544 No caso de extingdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a féormula definida pela
INDENIZACAO 2.

55 EXTINCAO PARA RELICITACAO

55.1 Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE e concordancia da
CONCESSIONARIA, com o objetivo de assegurar a continuidade da prestagio dos SERVICOS; o
PODER CONCEDENTE podera, observadas as condi¢des previstas nesta Clausula, sobrestar

processos de caducidade e instaurar processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO.

55.2 A instauragdo do processo de relicitacdo ¢é condicionada a apresentagdo pela

CONCESSIONARIA:

i das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a
conveniéncia da adogdo do processo de relicitagdo, com as eventuais propostas de solucio

para as questoes enfrentadas;

ii da renuncia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e
transgressoes e para o enquadramento previsto no §3°, do artigo 38, da LEI FEDERAL DE

CONCESSOES, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

il de declaragdo formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e

apoiar o PODER CONCEDENTE no processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO;

v das informagdes necessarias a realizagdo do processo de relicitacdo, em especial as

demonstragdes relacionadas aos investimentos em BENS REVERSIVEIS e aos eventuais
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instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos

pertinentes a execucao do objeto do CONTRATO e das ATIVIDADES RELACIONADAS.

55.3 Instaurado o processo de relicitagdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a

dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

554 A critério do PODER CONCEDENTE, a relicitagdo do objeto do CONTRATO podera ser
antecedida da celebragdo de termo aditivo com a CONCESSIONARIA, do qual constar#o, entre outros

elementos julgados pertinentes pelo PODER CONCEDENTE, os seguintes:

i compromisso irrevogavel e irretrativel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar
o PODER CONCEDENTE na relicitagdio do empreendimento ¢ na posterior extingdo
amigavel do CONTRATO;

il as regras sobre a suspensdo das obrigacdes de investimento vincendas a partir da
celebracdo do termo aditivo e as condigdes minimas em que os SERVICOS deverdo continuar
sendo prestados pela CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato de delegagio
dos servigos de ILUMINACAO PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade
e a seguranga dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a
manutengdo dos BENS REVERSIVEIS;

il prazo que as PARTES terdo para delimitar os valores de indenizagdo eventualmente
devidos entre si e a forma de seu pagamento, podendo ser previsto, se houver concordancia
entre as PARTES e se houver saldo indenizatdrio a ser pago 8 CONCESSIONARIA, que seu
pagamento ocorrera pelo futuro delegatario dos SERVICOS para a propria
CONCESSIONARIA ou diretamente aos seus FINANCIADORES; e

v havendo anuéncia dos FINANCIADORES e do eventual novo delegatario dos
servigos, que os CONTRATOS DE FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderio
ser cedidos para o novo prestador dos SERVICOS.

55.5 O valor da indenizagio eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA se restringira ao valor
resultante da formula definida pela INDENIZACAO 2.

55.6  Serdo impedidos de participar do certame licitatorio da relicitagdo e do novo contrato para a

prestagio dos SERVICOS, isoladamente, em CONSORCIO ou em nova sociedade de propdsito

especifico:
i a CONCESSIONARIA; e
ii os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA em qualquer momento
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anterior a instauragdo do processo de relicitagao.

55.7 Na hipotese de ndo acudirem interessados para o processo licitatorio de relicitacdo do objeto
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera dar continuidade a prestagdo dos SERVICOS até o

prazo previsto na Subclausula abaixo.

55.7.1 Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou nao for concluido novo processo de
relicitacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauracdo do primeiro
processo de relicitagdo, o PODER CONCEDENTE adotara as medidas contratuais e legais
pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento

a processo de caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei.
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CAPITULO X - RESOLUCAO DE DISPUTAS
56 DISPOSICOES GERAIS

56.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirao e
buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para

decisdo.

56.2 A PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegagoes acerca da disputa e sugestdo para sua solucdo.

56.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da

notificagdo, para se manifestar sobre a proposta.

56.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo apresentada, as
PARTES darao por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessarias para implementar o

que foi acordado.

56.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias titeis, os motivos pelos quais discorda da solugdo apresentada, devendo,

nessa hipotese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

56.3 A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugdo de disputas previstos nesse
CONTRATO nido exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢cdes do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupgao do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

56.3.1 Somente se admitira a paralisagdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranga de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisdo vinculante que ordene a imediata paralisagdo dos SERVICOS.

56.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente a adogio da arbitragem para a

sua solucdo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

il divergéncias a respeito do céalculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, da COTA EXPANSAO, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do
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valor de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS;

iil divergéncia sobre pleitos de reequilibrio economico-financeiros, a abranger,
dentre outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas ndo processados no prazo previsto neste CONTRATO.

56.5 Emrelacdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 56.4, as PARTES terdo liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolugdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a protegdo dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solugdo de divergé€ncias em

questao.

56.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da institui¢ao prevista nas Subclausulas 58.1.2 ¢
59.2 deste CONTRATO junto a 6rgio competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA deveré indicar lista triplice de institui¢des arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicacdo escolher uma delas.

56.7  Caso inexistam institui¢des credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
sera obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituicdo a que se referem as Subclausulas 58.1.2

€ 59.2.
57 MEDIACAO

57.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderao fazer

uso do procedimento da mediag@o, nos termos da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015.

57.1.1 Salvo estipulagdo distinta acordada entre as PARTES, a mediagdo referente ao
CONTRATO sera conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediago da institui¢do indicada na Subclausula 59.2, conforme
art. 22, §1°, da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

57.1.2 Salvo disposi¢do em contrario no termo de mediacdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediagdo sera encerrada apos o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura

do termo de mediagdo pelas PARTES.

57.2 O nao comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediacdo acarretard a

assungdo por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
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venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediagdo para a

qual foi convidada.

57.3  Apos a primeira reunido de mediagdo, quaisquer das PARTES podera solicitar o encerramento

do procedimento de mediagdo sem que lhe seja aplicavel sangdo ou 6nus.

57.4 A proposta do mediador ndo sera vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

auténoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

57.5 Caso aceita pelas PARTES a solugdo amigével proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das condigdes contratuais, serd incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
57.6  Considerar-se-4 encerrado o procedimento de mediag@o nas seguintes hipdteses:
i diante da formalizac¢do de acordo entre as PARTES;

il apos a primeira reunido, em caso de declaragdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

il por decisdo do mediador, quando entender ndo se justificarem novos esforgos para a

obtengdo de consenso.
58 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

58.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragio de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza

técnica durante a execugdo do CONTRATO.

58.1.1 As PARTES poderio acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

58.1.2 As PARTES também poderdo acordar que as fungdes da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas da Camara
de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hipdtese em que os procedimentos para instauragio
e funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o
Regulamento Para o Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC.

58.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevencdo e Solugdo
de Disputas da CAM-CCBC ¢ o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto no presente
CONTRATO.
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58.2 A PARTE interessada solicitard a instauracdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS a partir da configuragdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicagao

enderecada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

58.3 Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da solicitacdo para instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo designados da seguinte

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagoes:
1. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. um membro pela CONCESSIONARIA; ¢

1. um membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupard a funcdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e sera

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipotese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes
técnicas relacionadas ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipdtese de divergéncias acerca das demais

matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverdo indicar
o terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15 (quinze)
dias contados da solicitagio para instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.4.2Na hipétese de auséncia de indicagdo de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relagdo a indicacdo do Presidente da
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deverdo obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva

nomeacdo dos membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.
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58.5

58.4.2.1 A nomeagdo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrera caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito a nomeagao no

prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 58.3 e

58.4.1.

58.4.3 Os membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificacdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverao, ainda, observar

0s seguintes requisitos minimos:

i. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢do de juizes, conforme previsto no

Codigo de Processo Civil; e

iii. ter notdrio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competéncia

da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.4.4 O presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro
com formacao juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicagdo

do Direito.

Apods a instauragio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para

solugdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicacgao a outra PARTE de que uma solicitacdo

de pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

58.6

58.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS constituida e a PARTE reclamada, juntamente com copia de todos os documentos

necessarios para a compreensdo da demanda.

58.5.2No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo referida na
Subclausula 58.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegagdes relativamente a questdo
formulada, juntamente com copia de todos os documentos necessarios para a compreensao de

suas alegacdes.

A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar as PARTES, por escrito, a

apresentacdo de manifestacdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,

convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execucdo do CONTRATO e audiéncias,

interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
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a controvérsia em analise e determinar a realizacdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

58.6.1 A duragdo da instrug@o probatoria a que se refere a subclausula anterior devera ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo das alegacdes a que ser refere a

Subclausula 58.5.2, prorrogavel por igual periodo.

58.7 Finalizada a instru¢do probatoria e tendo havido a producdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES sera facultado, por meio de

notificagdo, a apresentacao de alegagdes finais no prazo de 10 (dez) dias.

58.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 58.5.2 ou, em havendo instrugdo probatoria, do decurso

do prazo das alegagdes finais a que se refere a Subclausula 58.7.

58.8.10s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

58.8.2 O membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar

do provimento final explicitara por escrito as suas razoes.
58.8.3 O provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
i.  breve relatorio da controvérsia;
ii. sumadrio do procedimento seguido;
iii. os fundamentos em que se baseou a decisdo;
iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e
v. adata, local, e a assinatura de todos os membros.

58.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

58.8.5 Qualquer parte podera solicitar a correcdo de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissdo, duvida ou contradi¢do de decisdo interlocutoria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias apos o seu recebimento.

58.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera proferida dentro de 10

(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte
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se manifestar.

58.9 A decisdio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a
que se refere a Clausula 58.8 sera vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando

a decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

58.9.1 Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
méximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,

esta serd considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

58.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solugdo proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das

condi¢des contratuais, sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

58.10 A participagao das PARTES neste procedimento de resolucao de controvérsias € obrigatoria,

sob pena de revelia.

58.11 A submissdo de qualquer questio a8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS nio exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagcdes contratuais.

58.12 As custas e despesas necessdrias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS serao divididas da seguinte forma:

i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administracdo ¢ Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC serdo de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

1 cada PARTE arcar4 individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO

DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

il as demais custas e despesas relativas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

58.13  Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS tera poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessarias para o cumprimento de suas fungdes, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condi¢des para seu funcionamento.

58.14 A PARTE interessada na solu¢do de uma controvérsia podera acionar diretamente a
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arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipdteses:

59

59.1

i. quando, por razdes que nio forem imputaveis a PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicita¢do a que se refere a subclausula 58.2;

ii. quando, por razdes que nio forem imputaveis a8 PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver preferido um provimento final no prazo méximo

estabelecido na Subclausula 58.8.

ARBITRAGEM E FORO

Na forma disciplinada pela Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES

concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execucao do

CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

59.2

As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio Brasil-

Canadéa (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos

termos deste CONTRATO.

59.3

59.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
Mediagao da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), sera eleita outra camara para

o processamento da arbitragem.

59.2.2 No caso de extingdo da institui¢io escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar lista
triplice de instituigdes arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicagdo escolher uma delas.

As decisoes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a

legislagdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

594

59.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Media¢do da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

59.4.1 Poderao ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com tradugao
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apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

59.4.2 Por solicitagio da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

59.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverfo arcar com as despesas
relacionadas a tradug¢do dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos nao

comporao os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

59.4.4 Havendo divergéncias entre o contetido das decisdes ou dos documentos nas versdes em
lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecera o conteudo das versdes confeccionadas

em lingua portuguesa.

59.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da

matéria a ser decidida, o qual serd escolhido em comum acordo pelas PARTES.

59.6  Nao havendo consenso entre as PARTES para escolha do arbitro, ele sera indicado pelo Centro
de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os

termos e condi¢des aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

59.6.1 O arbitro devera possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
59.6.2 O arbitro devera, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagcdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdo de juizes, conforme previsto no

Codigo de Processo Civil.

59.7  As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

59.8  Ascustas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauragdo do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

59.8.1 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo

divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢do da sucumbéncia de cada
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uma.

59.9  As PARTES elegem o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para obter tutela de urgéncia
porventura necessaria antes da formagao do tribunal arbitral; ou promover a execucdo de medida de
urgéncia, decisdo ou da sentenca proferida pelos mecanismos de solugdo de controvérsia previstos

neste CONTRATO.

59.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipdteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justiga, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da sociedade e

do Estado.

59.11 As PARTES reconhecem que as decisdes arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execugdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

59.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da

CONCESSIONARIA.
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CAPITULO XI - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
60 REGRAS GERAIS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

60.1  As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislacdo aplicavel sobre privacidade
e prote¢do de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicaveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Codigo Civil, a Lei Federal n® 8.078/1990, a Lei Federal n° 12.965/2014, o

Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

60.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente sera realizada na medida necessaria para a execucdo do
CONTRATO, em conformidade com a legislagdo vigente sobre Protegdo de Dados Pessoais ¢ as

determinagdes de 6rgdos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

60.3  Caberd 8 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execugdo deste CONTRATO, inclusive na prestagdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da ado¢ao de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de seguranga da informagdo, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas fungoOes, tenham acesso ou conhecimento das informagdes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

60.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruicio, acidental ou ilicita, da perda, da
alteracdo, da comunicagdo ou difusdo ou do acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governanga e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

60.5 A CONCESSIONARIA ser4 integral e individualmente responsével por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relacdo as disposi¢des deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

60.5.1 A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada por qualquer reclamagio ou relagdo
processual, em ambito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagio aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela
CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagdes previstas na legislagio e neste
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CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
61 PROPRIEDADE INTELECTUAL

61.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE, todos os projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestagio dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das fungdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao

exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
il a continuidade da prestacao adequada dos SERVICOS.

61.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados

para prestagdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

61.3 Na hipotese de posterior alteragdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e os registros serdo promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.
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CAPITULO XIII — DISPOSICOES FINAIS
62 DISPOSICOES FINAIS

62.1 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em renincia, nem impede o seu exercicio posterior a

qualquer tempo, nem constitui novagdo da respectiva obrigacao ou precedente.

62.2  Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des

contidas no CONTRATO nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

62.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposi¢oes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposicdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

62.3  Cada declaracao e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada
como uma declara¢do e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas

daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das

PARTES.

62.4  As comunicagdes e as notificacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

que comprovada a recepg¢ao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

62.5  Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e 8 CONCESSAO deverio ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

62.6  Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-d0 em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias tteis. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o ultimo dia do prazo.

62.7  Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a

disposi¢do do publico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.
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62.7.1 Para celebracao dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletronica qualificada (padrao

ICP-Brasil) ou de certificagdo digital passivel de verificagdo de sua autenticidade.

62.7.2 Dispensa a celebracao de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situagdes:

i.  variagdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuagio
de pregos previstos no proprio CONTRATO;

ii.  atualizagdes, compensagdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des de

pagamento previstas no CONTRATO;
iii.  alteragdes na razdo ou na denominacéo social da CONCESSIONARIA;
iv.  empenho de dota¢Ges orgamentarias.

62.7.3 A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pela CONCESSIONARIA,
das prestagoes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execugdo do
CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,

hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

62.8  Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugdo de disputas previstos no CONTRATO.
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E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital.

Olinda, 05 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALVENTE ‘
LUPERCIO CARLOS DO NASCIMENTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

Lupércio Carlos do Nascimento

Prefeito do Municipio de Olinda

ODINFELIPE  fe s foma il or
PEREIRA DAS NEVES SILVA

Dados: 2023.12.04 12:39:43

NEVES SILVA -03'00'

Odin Felipe Neves

Secretario Municipal de Gestao Urbana

ANTONINO Digitally signed by ANTONINO
RUGGIERO:060170 {5053 1505 114424
79743 -03'00'

Concessionaria Brilha Olinda

Antonino Ruggiero

DIEGO DO PRADO Assinado de forma digital por
RODRIGUES:314988 popncurestasssiesss

‘I 6843 Dados: 2023.12.01 20:41:14 -03'00'

Concessionaria Brilha Olinda

Diego do Prado Rodrigues

Testemunhas:
CLAUDIA Assinado de forma digital
SIQUEIRA por CLAUDIA SIQUEIRA

PEREGRINO:
PEREGRINO:9055 Dados: 2023.91025.33928404

8928404 09:50:24 -03'00"

Nome: Claudia Siqueira Peregrino

CPF: 905.589.284-04

Documento assinado digitalmente

ub DAYSEANNE DOLORES DO MONTE MONTEIRO
g Data: 04/12/2023 13:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO VIN ICIUS Assinado de forma digital

por DIEGO VINICIUS

SILVA:3354911 SILVA:33549119801
Dados: 2023.12.01

9801 20:49:33 -03'00'

Nome: Diego Vinicius Silva

CPF: 335.491.198-01
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